Algemene voorwaarden van de VAKFEDERATIE RIETDEKKERS (algemene voorwaarden voor het rietdekkersbedrijf).

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen overeenkomsten van aanneming van werk en overeenkomsten van
opdracht inzake het leveren en verwerken, onderhouden en schoonmaken van riet of een werk een werk waar riet is toegepast. In deze voorwaarden
wordt de gebruiker aangeduid als “het rietdekkersbedrijf” en de andere contractspartij “de opdrachtgever”.

1.2 Onder de bouwstof riet in de zin van artikel 1.1 wordt ook verstaan het gebruik van niet-natuurlijk riet, gemaakt van welke grondstof dan ook,
welke in een gelijke of vergelijkbare toepassing wordt gebruikt.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Na het verstrijken van deze termijn
zal het rietdekkersbedrijf niet meer gehouden zijn de offerte en/of de aanbieding gestand te doen.

2.2 De offerte of opdrachtbevestiging wordt geacht de omvang van de overeenkomst van aanneming van werk juist en volledig weer te geven.
2.3 De in de offerte genoemde prijzen zijn inclusief de omzetbelasting. Het rietdekkersbedrijf is niet gebonden de overeenkomst uit te voeren
tegen een in de offerte vermelde prijs, indien deze prijs berust op een kennelijke druk- of schrijffout.

2.4 De door het rietdekkershedrijf geoffreerde prijs is gebaseerd op een x-aantal m? ’s. Daarbij wordt ervanuit gegaan dat de door de opdrachtgever
verstrekte informatie over de omvang van het werk correct is.

2.5 Zowel het rietdekkersbedrijf als de opdrachtgever hebben het recht in geval van een dispuut over het aantal m?’s als genoemd in artikel 2.4 een
derde de betrekkelijke dakvlakken te laten inmeten. De door de Vakfederatie Rietdekkers vastgestelde wijze van inmeten zal daarbij worden
gehanteerd.

Artikel 3 Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand, wijzigingen en aanvullingen daaronder begrepen, indien deze schriftelijk door het rietdekkersbedrijf
aan de opdrachtgever zijn bevestigd en laatstgenoemde niet binnen veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst zich heeft beroepen op het
ontbindingsrecht van artikel 6:3200 BW.

3.2 Een overeenkomst die op locatie, veelal bij de opdrachtgever, tot stand komt, is aan te merken als een overeenkomst buiten de verkoopruimte.
Derhalve dient opdrachtgever in alle gevallen hij wenst dat het rietdekkersbedrijf aanvangt binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst,
schriftelijk aan het rietdekkersbedrijf te bevestigen dat hij afstand doet van zijn ontbindingsrecht en instemt met het aanvangen van de
werkzaamheden.

3.3 Elke overeenkomst wordt door het rietdekkersbedrijf onder de opschortende voorwaarde gesloten, dat de kredietwaardigheid van de
opdrachtgever genoegzaam is gebleken en/of op verzoek van het rietdekkersbedrijf de opdrachtgever met voldoende zekerheid is gewaarborgd.
Tijdens uitvoering van de overeenkomst heeft het rietdekkersbedrijf het recht op kosten van de opdrachtgever zekerheid te verlangen omtrent diens
kredietwaardigheid.

3.4 In afwijking op bovenstaande bepalingen, komt een overeenkomst, wijzigingen en aanvullingen daaronder begrepen, met een opdrachtgever
die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf eerst tot stand indien deze schriftelijk door het rietdekkersbedrijf aan de opdrachtgever zijn
bevestigd en laatstgenoemde niet binnen drie werkdagen nadien schriftelijk heeft geprotesteerd.

Artikel 4 Prijswijzigingen

4.1 In het geval, na het sluiten van de overeenkomst tussen partijen, sprake is van wijziging van de hoogte van de omzetbelasting, lonen, heffingen,
premies welke dan ook, opgelegd van overheidswege, ook al geschiedt zulks ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, is
het rietdekkersbedrijf gerechtigd de overeengekomen prijs met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften te
wijzigen indien en voorzover deze wijzigingen haar lasten verzwaren.

4.2 In geval, na het sluiten van de overeenkomst tussen partijen, sprake is van buitengewone stijging van de prijzen van lonen of materialen, is het
rietdekkersbedrijf gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen, ook al geschiedt zulks ingevolge een reeds bij de aanbieding te voorziene
omstandigheid. Van een buitengewone stijging van prijzen is in ieder geval sprake indien de prijs van het riet binnen één kalenderjaar met meer
dan 10% stijgt.

4.3. Indien van de onder artikel 4.1 of 4.2 beschreven bevoegdheid gebruik wordt gemaakt en het rietdekkersbedrijf de overeengekomen prijs
wenst te verhogen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor zover niet
uitgevoerd te ontbinden met inachtneming van de daarvoor bestaande wettelijke bepalingen, terwijl het rietdekkersbedrijf alsdan in geen geval
gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever.

4.4 Wanneer het rietdekkersbedrijf van de onder artikel 4.1 of 4.2 beschreven bevoegdheid gebruikmaakt, is een opdrachtgever die niet handelt in
uitoefening van beroep of bedrijf bevoegd de overeenkomst op te zeggen, indien de eindprijs ten opzichte van de bij het sluiten van de overeenkomst
bedongen prijs met ten minste 15% wordt verhoogd.

Artikel 5 Omvang werk
5.1 De overeenkomst van aanneming van werk omvat de werkzaamheden zoals in de opdracht-bevestiging dan wel de daarin genoemde offerte staan
beschreven. De overeenkomst wordt door het rietdekkersbedrijf uitgevoerd overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk vakwerk, waarbij de
kwaliteitseisen en uitvoeringsrichtlijnen van de Vakfederatie Rietdekkers in beginsel als uitgangspunt worden genomen. In artikel 11 zal nader op deze
eisen en richtlijnen worden ingegaan.
5.2 Voor de juistheid van het aantal gewerkte uren c.q. de hoeveelheid verwerkte materialen is de administratie van het rietdekkersbedrijf bindend,
behoudens de bevoegdheid van de opdrachtgever tegenbewijs te leveren.
5.3 Onverminderd diens aansprakelijkheid voor de deugdelijke nakoming jegens de opdrachtgever, is het rietdekkersbedrijf te allen tijde bevoegd
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door haar ingeschakelde derden. In alle gevallen blijft het rietdekkersbedrijf het eerste
aanspreekpunt van opdrachtgever.
5.4 Daar waar de aan het rietdekkersbedrijf verstrekte informatie niet correct blijkt te zijn, is het rietdekkersbedrijf gerechtigd de daadwerkelijk
gedekte m?’s riet te factureren, waarbij bij een overschrijding van 15% van de hoeveelheid m? ’s die tot uitgangspunt zijn genomen, het
rietdekkersbedrijf de opdrachtgever schriftelijk zal waarschuwen.
5.5 Niet tot de omvang van het werk behoort, en dus niet voor de verantwoordelijkheid van het rietdekkersbedrijf komt, het verzorgen van
constructieberekeningen, het inschakelen van een kwaliteitsborger, het aanvragen en/of controleren van, zowel privaat- als publiekrechtelijke,
vergunningen, toestemmingen en ontheffingen.
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5.6 Het artikel 7:757a BW is niet van toepassing. De door het rietdekkersbedrijf te verstrekken informatie is opgenomen in de offerte en
onderhoudsadviezen staan vermeld op de website van de Vakfederatierietdekkers (www.riet.com).

Artikel 6 Wijzigingen; meer- en minderwerk

6.1 In beginsel zal meerwerk schriftelijk worden opgedragen dan wel door het rietdekkersbedrijf worden bevestigd, tenzij de opdrachtgever de
noodzaak van een prijsverhoging te gevolge van de gewenste toevoeging of wijziging uit zichzelf had moeten begrijpen. Het gemis van de
schriftelijke opdracht/bevestiging laat de aanspraken van het rietdekkersbedrijf op vergoeding van meerwerk onverlet.

6.2 Het rietdekkersbedrijf heeft het recht kosten welke door de hierna te noemen oorzaken ontstaan aan de opdrachtgever in rekening te brengen:
a) wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten schuld, risico of op basis van verkeersopvattingen voor het rietdekkersbedrijf worden
verzwaard, daaronder begrepen de gevallen waarin het werk niet normaal en zonder onderbreking kan geschieden; b) wanneer
overheidsvoorschriften welke ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst aan het rietdekkersbedrijf niet bekend waren of bekend konden zijn,
van kracht worden waardoor een gewijzigde uitvoering van het werk noodzakelijk wordt; c) ingeval van onjuistheden in tekeningen, berekeningen,
aanwijzingen, adviezen of gegevens door of namens de opdrachtgever aan het rietdekkersbedrijf verstrekt.

Artikel 7 Verplichtingen opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever dient tijdig, dat wil zeggen ruim voor het eerste moment van aanvang van uitvoering van de overeenkomst van het werk,
noodzakelijke gegevens en informatie aan het rietdekkersbedrijf te verschaffen. Hierbij wordt onder andere gedacht aan, doch niet daartoe beperkt: het
bestek inclusief de voor de uitvoering van het werk benodigde en door de opdrachtgever geaccordeerde tekeningen; de vergunningen, ontheffingen of
dergelijke beschikkingen die voor de opzet van het werk vereist zijn en waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is.

7.2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan het rietdekkersbedrijf verstrekte gegevens en
informatie, daaronder begrepen tekeningen, berekeningen, bestekken, orders, aanwijzingen en adviezen, alle in de meest ruime zin van het woord.
7.3 De opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die het rietdekkersbedrijf bij het vervullen van de opdracht kunnen belemmeren of diens
activiteiten kunnen doorkruisen.

7.4 De opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en andere voorzorgsmaatregelen in overleg met
het rietdekkersbedrijf zijn genomen en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geheel gehandhaafd zullen blijven.

7.5 De opdrachtgever realiseert zich dat riet een natuurproduct is, waarvan de levensduur in belangrijke mate afhankelijk is van het doen laten
uitvoeren van jaarlijks preventief onderhoud een en ander volgens de onderhoudsadviezen van de Vakfederatierietdekkers (www.riet.com). Bij
wijzigingen in de constructie, verbouw, renovatie of anderszins, dient de opdrachtgever deskundig advies in te winnen wat de mogelijke gevolgen
van de aanpassingen zijn voor het riet als dakdeel.

7.6 De opdrachtgever die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf is verplicht voor diens rekening het werkterrein rondom de onroerende zaak
waar het rietdekkersbedrijf haar werkzaamheden dient te verrichten, op zodanige wijze in te richten dat derden buiten de reguliere werktijden van het
rietdekkersbedrijf geen vrije toegang hebben tot het terrein. De opdrachtgever dient als goed huisvader over het reeds aangeleverde doch niet verwerkte
riet dient zorg te dragen.

7.7 De opdrachtgever dient verzekeringen aan te gaan waarin het rietdekkersbedrijf als medeverzekerde is opgenomen, een en ander voor zover
dit naar de aard en de omvang van het werk nodig en gebruikelijk is. Met name zal de opdrachtgever brandrisico ter zake diens opstal alsmede het
nog te verwerken riet in ogenschouw nemen.

Artikel 8 Opleveringstermijn

8.1 De termijn waarbinnen de uitvoering van het werk wordt verricht, kan slechts bij benadering door het rietdekkersbedrijf worden vastgesteld.
Nimmer is sprake van een fatale termijn, terwijl overschrijding van de door het rietdekkersbedrijf gegeven indicatie de opdrachtgever nimmer
aanspraak geeft op vergoeding van enigerlei (stagnatie c.q. gevolg) schade.

Artikel 9 Oplevering

9.1 Indien het rietdekkersbedrijf het werk gereed c.qg. voltooid acht, wordt dit aan de opdrachtgever gemeld. Toezending van de laatste termijnnota
wordt ook als een gereedmelding beschouwd.

9.2 Ter controle of het rietdekkersbedrijf aan haar verplichtingen voortspruitende uit de overeenkomst van aanneming van werk heeft voldaan,
heeft de opdrachtgever het recht het werk in technisch opzicht, al dan niet bijgestaan door een deskundige, op te nemen.

9.3 Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd en derhalve te zijn opgeleverd indien en voor zover het door de opdrachtgever in gebruik is genomen
in de wijdste zin van het woord, bijvoorbeeld door dit te behandelen met een brandvertragend middel of door onderhoud aan het dak te (laten)
verrichten. In het geval van een nieuwbouwwoning zal het in gebruik nemen van de woning gelden als goedkeuring en oplevering. deze woning
in gebruik te nemen.

9.4 Indien en voor zover de opdrachtgever het werk nog niet in gebruik heeft genomen, wordt het werk tevens geacht te zijn goedgekeurd en
derhalve te zijn opgeleverd, indien binnen twee weken na de gereedmelding door het rietdekkersbedrijf, als bedoeld in artikel 9.1 van deze
voorwaarden, bij het rietdekkersbedrijf geen aangetekend schrijven werd ontvangen van de opdrachtgever, inhoudende een precieze omschrijving
van gebreken.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 In uitdrukkelijke afwijking van artikel 7:761 BW vervalt de rechtsvordering wegens een gebrek in het opgeleverde werk door verloop van
vijf jaren na de datum waarop het rechtsgevolg van de oplevering is ingetreden.

10.2 Met betrekking tot het door de opdrachtgever gestelde gebrek als bedoeld in artikel 10.1, heeft de opdrachtgever een stelplicht en bewijslast
dat het gebrek door schuld van het rietdekkersbedrijf is ontstaan. Geen toerekenbare tekortkoming aan de zijde van het rietdekkersbedrijf is
aanwezig indien de opdrachtgever geen jaarlijkse inspectie en daaruit volgend onderhoud heeft doen laten verrichten en overigens diens
verplichtingen uit hoofde van artikel 7.5 van deze voorwaarden heeft veronachtzaamd.

10.3 De verplichting tot het vergoeden van schade op grond van welke grondslag dan ook, is beperkt tot die schade waartegen het
rietdekkersbedrijf uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering is verzekerd. De omvang van deze verplichting is echter
nooit groter dan het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald.

10.4 Als het rietdekkersbedrijf om welke reden dan ook geen beroept toekomt op artikel 10.3, is behoudens gevallen van opzet en/of grove schuld,
de verplichting tot het vergoeden van de schade beperkt tot maximaal 25% van de aanneemsom (exclusief btw).

10.5 Niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade zoals bijvoorbeeld stagnatieschade, bedrijfsschade, transportkosten etc en schade
veroorzaakt door in opdracht van opdrachtgever handelende hulppersonen.

10.6 De bepalingen 10.3, 10.4 en 10.5 zijn enkel van toepassing indien opdrachtgever handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 11 Garantie
11.1 Indien een garantie is overeengekomen, gaat de termijn van de garantie in op de dag waarop het rechtsgevolg van de oplevering is ingetreden.
Tenzij anders is overeengekomen, bedraagt de garantietermijn tien jaar en wordt deze verstrekt onder de opschortende voorwaarde dat de
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11.2 De garantie houdt in dat het rietdekkersbedrijf zich verbindt voor haar rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken, waarvan
de opdrachtgever aannemelijk maakt dat die moeten worden toegeschreven aan een gebrekkige uitvoering van de overeenkomst, dat wil zeggen
een handelen van het rietdekkersbedrijf in strijd met de kwaliteitseisen en uitvoeringsrichtlijnen van de Vakfederatie Rietdekkers zoals deze golden
per contractdatum, op eerste aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen.

11.3 De aard van de werkzaamheden brengt met zich dat het rietdekkersbedrijf geen invloed kan uitoefenen op hellingshoeken van reeds bestaande
¢.g. door een derde ontworpen onderconstructie, terwijl de opdrachtgever zich heeft te realiseren dat die hellingshoeken in verband met de afvoer van
hemelwater in grote mate de levensduur van het riet kunnen bepalen, terwijl de opdrachtgever zich heeft te realiseren dat die hellingshoeken kleiner
dan 40 graden, in verband met de afvoer van hemelwater, in grote mate de levensduur van het riet in negatieve zin kunnen bepalen. Dakvlakken met
hellingshoeken van minder dan 40 graden vallen om de bovengenoemde redenen niet onder de garantie.

11.4 De garantie van het rietdekkersbedrijf strekt zich niet verder uit dan de kosten van de reparatie, herlevering, vervanging alsmede het opnieuw
aanbrengen. De garantieduur wordt niet verlengd door herstel van het betreffende gebrek.

11.5 Niet onder de garantie valt het normale onderhoud en schade als gevolg van het niet (tijdig) verrichten van preventief en curatief onderhoud,
reparaties van derden dan wel werkzaamheden en/of chemische behandelingen die van negatieve invloed kunnen zijn op de kwaliteit van het
rietpakket.

11.6 In verband met de garantie en veiligheid heeft de Vakfederatie Rietdekkers criteria opgesteld voor constructies waarin zonnepanelen zijn
toegepast. Het heeft de aanbeveling van de Vakfederatie Rietdekkers om de meest recent gepubliceerde detaillering toe te passen.

Artikel 12 Betalingsvoorwaarden
12.1 Betaling van facturen dient te geschieden aan het rietdekkersbedrijf op een door deze aan te wijzen bankrekening wegens uitgevoerde
werkzaamheden, zonder korting of schuldvergelijking en wel binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
12.2 Tenzij in de aanbieding anders geregeld, zullen tussentijdse facturen worden gezonden ter keuze van het rietdekkersbedrijf, gebaseerd op een
zodanig deel van het kostenbudget als met de stand van de werkzaamheden van het rietdekkersbedrijf overeenkomt dan wel bedoeld als voorschot
op de eindnota. Het rietdekkersbedrijf behoudt, tenzij anders overeengekomen, het navolgende termijnschema aan:

- 50% voor aanvang van de werkzaamheden in verband met inkoop bouwstoffen, planning en projectorganisatie;

- 40% bij halverwege gereed;

- 10% binnen twee weken na gereedmelding/oplevering.
12.3 Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig aan diens betalingsverplichting voldoet, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat
hiertoe enige ingebrekestelling in welke vorm dan ook nodig is. Alsdan wordt de opdrachtgever jegens het rietdekkersbedrijf de wettelijke rente
verschuldigd.
12.4. Indien de opdrachtgever handelt in uitoefening van beroep of bedrijf is de hij aan het rietdekkersbedrijf alle buitengerechtelijke kosten van
artikel 6:95 lid 2 sub ¢ BW verschuldigd met een minimum van € 75,-.

Avrtikel 13 Annulering, opschorting en ontbinding van de overeenkomst

13.1 Slechts met schriftelijke toestemming van het rietdekkersbedrijf is de opdrachtgever gerechtigd tot annulering van de overeenkomst te komen.
13.2 Indien op grond van het eerste lid van dit artikel tot annulering wordt overgegaan wordt de opdrachtgever aan het rietdekkersbedrijf een
vergoeding verschuldigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:764 lid 2 BW. Bij annulering binnen drie maanden voor de geplande uitvoering
is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 35% van de totaalprijs, de BTW daaronder begrepen. In andere gevallen is de opdrachtgever
een vergoeding van 20% van de totaalprijs, de BTW daaronder begrepen, verschuldigd. In alle gevallen heeft het rietdekkersbedrijf het recht de
daadwerkelijk door haar geleden schade van de opdrachtgever te vorderen, indien haar schade hoger uitvalt dan waarop zij ingevolge dit artikel recht
heeft.

13.3 Het rietdekkersbedrijf heeft de bevoegdheid de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling op te zeggen, indien de opdrachtgever in staat
van faillissement geraakt, aan hem surséance van betaling wordt verleend, onder curatele wordt gesteld, dan wel tot (executoriale) verkoop van
het bedrijf van de opdrachtgever wordt overgegaan en de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst niet kan worden gegarandeerd.

Artikel 14 Overmacht

14.1 In het geval na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering ten gevolge van overmacht voor het rietdekkersbedrijf
bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is laatstgenoemde gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog uitvoering behoeft, naar keuze te ontbinden
dan wel de uitvoering daarvan in onderling overleg met de opdrachtgever op te schorten, in welke gevallen laatstgenoemde, gelet op de
omstandigheden van het geval, zo spoedig mogelijk bericht zal worden.

14.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: iedere situatie waarin het rietdekkersbedrijf dan wel door haar ingeschakelde al dan niet
voorgeschreven (onder)aannemers/zzp'ers/toeleveranciers de verplichtingen of een deel daarvan niet kan/kunnen nakomen als gevolg van
omstandigheden gelegen buiten de schuld van het rietdekkersbedrijf dan wel voornoemde hulppersonen en welke omstandigheden evenmin op
grond van de wet of de verkeersopvattingen aan het rietdekkersbedrijf dan wel voornoemde hulppersonen kunnen worden toegerekend. In ieder
geval gelden de navolgende omstandigheden als overmacht: natuurrampen, waaronder — doch niet beperkt tot — storm en extreme wateroverlast;
ziekten van epidemisch karakter; blokkade of belemmering van transportrouten, files daaronder begrepen; terreur, staking of arbeidsonlusten;
storingen in de geregelde aanvoer van door toeleveranciers te leveren zaken; maatregelen van binnenlandse, buitenlandse of supranationale
overheden, waaronder — doch niet beperkt tot — maatregelen genomen door het bevoegde gezag; oorlog.

Avrtikel 15 Bijzondere bepalingen

15.1 In het geval de opdrachtgever handelt in uitoefening van beroep of bedrijf zal hij het rietdekkersbedrijf vrijwaren voor alle aanspraken van
werknemers van de opdrachtgever of het rietdekkersbedrijf c.q. derden voortvloeiende uit het niet, niet tijdig of niet-behoorlijk in acht nemen door
de opdrachtgever van de onder artikel 7.4 omschreven wettelijke en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en andere voorzorgsmaatregelen, boeten
en beschikkingen van overheidswege daaronder begrepen.

Artikel 16 Nederlands recht

16.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, behoudens in gevallen waarin de niet-Nederlandse opdrachtgever die
niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf een verdergaande bescherming mocht genieten onder het recht van zijn of haar land, in welk
geval ten aanzien van uitsluitend deze bepalingen een uitzondering zal worden gemaakt.

16.2 In het geval een opdrachtgever handelt in uitoefening van beroep of bedrijf, geldt dat uitsluitend de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem
bevoegd is om van geschillen uit hoofde van de overeenkomst kennis te nemen.
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